

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL EUDÓCIO FERNANDES DA COSTA
TRECHO: ENTRE O ASFALTO EXISTENTE E O ACESSO AO CTG
ÁREA: 2,070,25m x 7,00m = 14.491,75m²
DATA: JUL/2021

ENCARGOS SOCIAIS

| GRUPO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA |
|----------|--|----------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL GRUPO A | 36,80% | 36,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,93% | não incide |
| B2 | Feriados | 4,24% | não incide |
| B3 | Auxílio-Enfermidade | 0,87% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário | 10,78% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| 7030 | Dias de Chuvas | 1,53% | não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 7,74% | 5,98% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% |
| | TOTAL GRUPO B | 44,02% | 15,71% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,49% | 3,47% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,08% |
| C3 | Férias Indenizadas | 5,05% | 3,90% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,65% | 2,82% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,38% | 0,29% |
| | TOTAL GRUPO C | 13,68% | 10,56% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16,20% | 5,78% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,40% | 0,31% |
| | TOTAL GRUPO D | 16,60% | 6,09% |
| | TOTAL (A+B+C+D) | 111,10% | 69,16% |



PROJEPAVI
 Roger André Werle
 Responsável Técnico
 CREA RS 221679

Contratante
 Prefeitura Municipal de Terra de Areia