ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1 - DESCRICAO E ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES GERAL

Locacdo de GERADOR 115 KVA e PALCO COM SOM, para o Carnaval 2025 do
Municipio de Terra de Areia, sendo necessario os itens no dia 02 de Margo na PRAIA DE SANTA
RITA DE CASSIA e no dia 04 de Margo na PRACA JOSE FERRARI no Municipio de Terra de
Areia, pela Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Desporto e Lazer.

2 - ANALISE DE SOLUCOES
Descricao da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva
do interesse publico.
Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucéo.

A locacao de um gerador de 115 KVA e de palco com som é fundamental para a realizacdo do
Carnaval 2025 no Municipio de Terra de Areia, garantindo a infraestrutura necessaria para 0 sucesso
do evento. O gerador é indispensavel para assegurar o fornecimento ininterrupto de energia elétrica,
especialmente em areas ao ar livre, como a Praia de Santa Rita de Cassia e a Praca José Ferrari, onde
a rede elétrica pode ser insuficiente ou instavel. Ja o palco com som é essencial para oferecer uma
estrutura adequada para as apresentacGes culturais e artisticas, proporcionando qualidade acustica e
visual para o publico, valorizando os artistas locais e atraindo turistas. A iniciativa por dispensa vem
da urgéncia da contratacao dos itens para os dias citados, tendo em vista que o processo de licitacdo ja
estd em andamento entretanto, ndo sera finalizado e disponibilizado a tempo habil para aquisi¢cdo em
ata em prol do Carnaval em Marco de 2025.

3-— DESCRIQAO DO OBJETO, QUANTIDADE, BENS, SERVICOS E REQUISITOS
Estimativa das quantidades a serem contratadas e dos documentos que lhe déo suporte.

Através dos critérios necessarios para atender as necessidades, segue abaixo o item 01 e 02

que visa atender a respectiva demanda do evento.

ITEM: DESCRICAO, BENS E/OU SERVICO: UN. | QUANTIDADES:
GERADOR 115KVA COMPLETO, BEM COMO
MATERIAIS E ACESSORIOS NECESSARIOS
PARA FUNCIONAMENTO E DESPESAS COM

01 ~ ~ . DIA
MAO DE OBRA DE SUPERVISAO TECNICA FULL 02
TIME.

02 PALCO 5X8 COM CAMINHAO PALCO MEDINDO DIA 02
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5X8M COM ESPACO PARA CAMARIM DE 7M2 ALEM DA
MEDIDA DO PALCO. EQUIPAMENTO DE P.A.. 02
AMPLIFICADORES 800W, 03 AMPLIFICADORES 500w, 01
AMPLIFICADOR 2000W, 03 AMPLIFICADORES 800W. P.A.:
06 CAIXAS TRAPEZIO 3 WY, 06 CAIXAS TRAPEZIO GRAVE
2 X 18" PERIFERICOS: 01 PROCESSADOR DIGITAL
DRIVER RACK 260, 01 EQUALIZADOR 2313XS, 01
PROCESSADOR DE EFEITO MIDIVERB 4, 01 COMPRESSOR
3630, 01 MULTI GATE PRO XR4400, 01 MESA DE SOM 32
CANAIS 2 FX. EQUIPAMENTO DE PALCO: SIDE FILL, 02
CAIXAS 3 WAY, 04 CAIXAS GRAVE 1X18"
AMPLIFICACAO: 01 AMPLIFICADOR 2000w, 01
AMPLIFICADOR 800W, 01 AMPLIFICADOR 500W,
PERIFERICOS: 01 DIVISOR 23B, 01 EQUALIZADOR 2313 X
SM, 01 POWER PLAY 8 CANAIS, 01 MESA DE SOM 24
CANAIS 5AUX. MONITORES: 02 MONITORES TITANIUM
1X15, 01 MONITOR ATIVO TITANIUM 1X15, 04 FONES DE
OUVIDO PORTA PRO, MICROFONES.

4 - DESCRICAO DA SOLUCAO A SER CONTRATADA

Descrito no item 3 (trés).

5- ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

que Ihe dao suporte.

Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pre¢os unitarios referenciais e documentos

Os itens abaixo foram consultados inicialmente no sistema licitacon, sendo encontrado o item

01, ja o item 02 dada as especificacBes técnicas e detalhadas foi solicitado orcamentos para empresas

do seguimento de sonorizagéo, resultando na mediana abaixo.

N VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO UN | QUANT UNITARIO TOTAL
GERADOR 115KVA COMPLETO,
BEM COMO MATERIAIS E
ACESSORIOS NECESSARIOS PARA

01 FUNCIONAMENTO E DESPESAS DIA| , |R$217500 |R$4.350,00
COM MAO DE OBRA DE
SUPERVISAO TECNICA FULL TIME.
PALCO 5X8 COM CAMINHAO

02 | PALCOMEDINDOSX8M COMESPAGO | pia | 02 | R$4.750,00 | R$9.500,00

PARA CAMARIM DE 7M2 ALEM DA
MEDIDA DO PALCO. EQUIPAMENTO DE
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P.A: 02 AMPLIFICADORES 800w, 03
AMPLIFICADORES 500W, 01
AMPLIFICADOR 2000w, 03
AMPLIFICADORES 800W. P.A.: 06 CAIXAS
TRAPEZIO 3 WY, 06 CAIXAS TRAPEZIO
GRAVE 2 X 18" PERIFERICOS: 01
PROCESSADOR DIGITAL DRIVER RACK
260, 01 EQUALIZADOR 2313XS, 01
PROCESSADOR DE EFEITO MIDIVERB 4, 01
COMPRESSOR 3630, 01 MULTI GATE PRO
XR4400, 01 MESA DE SOM 32 CANAIS 2 FX.
EQUIPAMENTO DE PALCO: SIDE FILL, 02
CAIXAS 3 WAY, 04 CAIXAS GRAVE 1X18".
AMPLIFICACAO: 01  AMPLIFICADOR
2000w, 01 AMPLIFICADOR 800w, 01
AMPLIFICADOR 500W, PERIFERICOS: 01
DIVISOR 23B, 01 EQUALIZADOR 2313 X SM,
01 POWER PLAY 8 CANAIS, 01 MESA DE
SOM 24 CANAIS 5AUX. MONITORES: 02
MONITORES TITANIUM 1X15, 01 MONITOR
ATIVO TITANIUM 1X15, 04 FONES DE
OUVIDO PORTA PRO, MICROFONES.

TOTAL: | R$ 13.850,00

6 — TEMPO DE RESPOSTA OU DE ENTREGA
Apresentar prazo de entrega e/ou execucgdo e tempo de substituicao.

Os itens deverdo estar devidamente montados com o prazo maximo de 24 (vinte quatro) horas
antecedente ao inicio do evento, ao que foi locado e informado por nota de empenho pela secretaria
municipal, no que se refere a nota fiscal deve ser emitida apds o evento contento os dados fornecidos
pela respectiva nota de empenho, sendo as datas de realizacdo nas localidades do municipio citado
abaixo:

02 e 03 de Margo na Praia de Santa Rita de Cassia

04 e 05 de marco na Praca Jose Ferrari

7 — INDICACAO DE FISCAL DO CONTRATO

Deste modo fica indicado como Fiscal do contrato o servidor Marcio Dewes, nomeado sob
Portaria GB n° 076/2025, que se responsabilizara pela fiscalizacdo ou recebimento do objeto

contratado:
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1) Modifica-los, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos do contratado;
2) Extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei;
3) Fiscalizar sua execucao;
4) Aplicar san¢Ges motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste;
5) Ocupar provisoriamente bens moveis e imoveis e utilizar pessoal e servigos vinculados ao objeto
do contrato nas hipdteses de:
a) Risco a prestacdo de servigos essenciais;
b) Necessidade de acautelar apuracdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado,
inclusive ap6s extin¢éo do contrato.
6) Anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, determinando
0 que for necesséario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.
7) Informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a situacdo
que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.
8) Seréd auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da Administracéo, que
deverdo dirimir davidas e subsidia-lo com informacdes relevantes para prevenir riscos na execucgao
contratual.
Declarando o mesmo ciente da designacdo ora atribuida, e das fungbes que sdo inerentes em
razdo da funcéo.

8 - DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Pretende-se, com o presente processo de dispensa, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar
a contratacdo mais vantajosa para 0 municipio.

Com base na justificativa e nas especificacBes técnicas constantes neste Estudo Técnico
Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orgcamentario para subsidiar esta contratagéo,

declaramos que a contratacdo é viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Terra de Areia/RS, 03 de Fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

b JOANA SCHUTZ VASCONCELLOS
g il Data: 19/02/2025 12:06:45-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Joana Schutz Vasconcellos
SERVIDOR RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO
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Documento assinado digitalmente

‘Lb MARCIO DEWES
Data: 19/02/2025 08:52:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcio Dewes
ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO

Documento assinado digitalmente

ub ADRIANO VASCONCELOS NEUKIRCHEN
g Data: 19/02/2025 08:38:28-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Adriano Vasconcelos Neukirchen
SECRETARIO MUNICIPAL
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